
RINGKASAN

Tujuan : Merencanakan  pengembangan  SIMS  untuk  Tahun  Anggaran
2024 

Sasaran : Pengembangan  SIMS  yang  sesuai  dengan   kebutuhan
operasional pelayanan publik di Ditjen SDPPI

Manfaat : Kesesuaian rencana pengembangan SIMS dengan kebutuhan
operasional pelayanan publik di SDPPI

Penerima 
Manfaat

: 1) Masyarakat pengguna spektrum frekuensi radio ;
2) Pemilik ISR;
3) Penyelenggara Telekomunikasi;
4) Bank Persepsi;
5) Sekditjen SDPPI;
6) Direktorat Pengendalian SDPPI 
7) Direktorat Operasi Sumber Daya 
8) Direktroat Penataan Sumber Daya 
9) Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan 

Informatika
10) Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
11) Unit Pelaksana Teknis Monitoring SDPPI

HPS : Rp 99,100,800.-

Jadwal : 2023

A. LINGKUP PEKERJAAN
Ruang lingkup pekerjaan ini antara lain, adalah :
1. Perencanaan Pembangunan DRC di  Tapos sesuai standard international minimal

Concurrently Maintainable (Rated 3/Tier III/Strata) dalam standar SNI 8799-1:2019
Pusat Data , ANSI/EIA-TIA/942B-2017, Uptime Institute dan ICT Best Practice:

a. Membuat gambar teknis design (ForCon)
b. Jaringan MCE

2. Menghitung  Rencana  Anggaran  Biaya untuk  Pembangunan DRC beserta
spesifikasi teknisnya

c. Renovasi Ruangan 
i. Ruang Server
ii. Ruang Utility
iii. Command Room
iv. Loading Room
v. Meet me room
vi. Staging Area

d. Pengadaan dan instalasi :



i. Raise Floor
ii. Electrical
iii. Mechanical
iv. Networking
v. Genset
vi. Jaringan
vii. Sistem Pendingin, dll

3. Rekomendasi  Spesifikasi  untuk  Penambahan  Infrastuktur  SIMS,  sesuai  dengan
rencana pengembangan SIMS, mencakup;

a. Server dan storage
b. Switch
c. Firewall
d. Genset 
e. UPS
f. Fire Suppresion System
g. Perangkat Ketahanan Data

4. Menyusun tahapan pelaksanaan pembangunan DRC dan penambahan 
infrastruktur SIMS

5. Menyiapkan dokumen pengadaan pelaksanaan pembangunan DRC dan 
penambahan infrastruktur SIMS, mencakup;

a. KAK (Kerangka Acuan Kerja)
b. RKS (Rencana Kerja dan Syarat)
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